

PLAN DE OBRAS DE ESTABILIZADO DE CAMINOS RURALES

DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LICITACIONES EFECTUADAS Y EN PROCESO DE APERTURA

AÑO	LICITACION PUBLICA N°	CAMINO	PARTIDO	PRESUP OFICIAL	FECHA APERTURA	GOBIERNO
2021	56	ESTABILIZACION DEL CAMINO 071-02 TR. RP 41-LIMITE PDO. LUJAN, LONGITUD 12.000 METROS	MERCEDES	59.564.060,76	23/6/2021	F de T
2021	55	ESTABILIZACION CAMINO MUNICIPAL, TRAMO: CAPILLA DEL SEÑOR - R.N. N° 193, LONGITUD 10.700 METROS,	EXALTACION DE LA CRUZ	50.829.943,94	23/6/2021	F de T
2021	54	ESTABILIZACION DEL CAMINO 031-04 TRAMO CAPILLA DEL SEÑOR - ESTACION DIEGO GANOR, LONGITUD 12.500 METROS	EXALTACION DE LA CRUZ	64.451.015,21	23/6/2021	F de T
2021	51	ESTABILIZACION DE LA R.P. N° 20 TRAMO: R.P. N° 2 - ESCUELA 19 LONGITUD: 12,000KM	CHASCOMUS	71.443.815,46	21/6/2021	F de T
2021	50	ESTABILIZACION DEL CAMINO 071-04 TRAMO: R.P. N° 42 - ESTACION M. J. GARCIA, LONGITUD: 11,5 KM	MERCEDES	57.919.389,40	21/6/2021	F de T
2021	49	ESTABILIZACION DEL CAMINO 013-02 Y CAMINO MUNICIPAL, TRAMO: CAMINO 031-02 TRAMO: R.P. N° 39 LIMITE PARTIDO CAMPANA; Y CAMINO MUNICIPAL, TRAMO: DESDE 031-02 HACIA R.P. N° 6, LONGITUD 8 KM	EXALTACION DE LA CRUZ	42.641.327,56	16/6/2021	F de T
2021	47	ESTABILIZACION DEL CAMINO 033-01 ACCESO A OTAMENDI - TRAMO: 033-02 A 033-07, LONGITUD 11.500KM	GENERAL ALVARADO	51.153.774,95	16/6/2021	F de T
2021	46	ESTABILIZACION DE LA R.P. N° 50, CAMINO ACCESO A CAMPODONICO, TRAMO: R.P. N° 51 - LIMITE PARTIDO DE AZUL LONGITUD: 24.900 KM	TAPALQUE	108.418.590,88	16/6/2021	F de T
2021	40	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO 109-20 Y 011-10, TRAMO: R.N. N° 205 - DEL VALLE, LONGITUD 17,100 KM	25 DE MAYO	83.595.303,20	31/5/2021	F de T
2021	38	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO 068-01 TRAMO: CAMINO 068-01 - LIMITE PARTIDO DE MERLO, LONGITUD 8,40 KM	MARCOS PAZ	49.163.466,88	19/5/2021	F de T
2021	37	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO 080-11, TRAMO: R.P. N° 86 - MAGDALA, LONGITUD 7.231 KM.	PEHUAJO	49.012.037,62	19/5/2021	F de T
2021	35	ESTABILIZACION DEL CAMINO 032-01 (AVENIDA INGENIERO ALLAN) TRAMO: COLECTORA R.P. N° 2 - R.P. N° 53, CON UNA LONGITUD DE 9.64 KM	FLORENCIO VARELA	53.871.053,95	11/5/2021	F de T
2021	34	ESTABILIZACION DEL CAMINO 105-01 - TRAMO ZONA URBANA GENERAL CONESA - CAMINO 105-05 Y CAMINO 105-05 TRAMO: CAMINO 105-01 - LIMITA PARTIDO DOLORES - LONGITUD 15.5 KM	TORDILLO	70.148.784,44	11/5/2021	F de T
2021	33	ESTABILIZACION DEL CAMINO 068-03 TRAMO: R.N. N° 3 - R.P. N° 6, LONGITUD 18.90 KM	MARCOS PAZ	88.727.582,86	11/5/2021	F de T
2021	32	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO R.P. N° 70 Y ACCESO A COLONIA SERÉ - TRAMO: R.N. N° 226 - COLONIA SERÉ - LONGITUD 34,00 KM	CARLOS TEJEDOR	152.838.122,26	6/5/2021	F de T
2021	31	ESTABILIZACION DE LOS CAMINOS 027-11 027-13 TRAMO: R.P. N° 2 - CHACRA EXPERIMENTAL MANANTIALES LONGITUD 24.30 KM	CHASCOMUS	120.573.481,91	6/5/2021	F de T
2021	30	ESTABILIZACION DEL CAMINO 015-03 TRAMO: CAÑUELAS (CALLE PARANA) - ACCESO A URIBELARREA (AVENIDA VALERIA CROTTO) LONG. 12.800KM	CAÑUELAS	80.202.973,03	6/5/2021	F de T
2021	29	ESTABILIZACION DE LA R.P. N° 32 TRAMO: R.P. N° 31 - LOS ANGELES LONGITUD 17.000 KM	SALTO	105.240.305,29	6/5/2021	F de T
2021	27	ESTABILIZACION DE CAMINOS 119-02 Y 119-03 TRAMOS: CAMINO 119-02 TRAMO: HIDRONOR - LIMITE PARTIDO DE BOLIVAR Y CAMINO 119-03 TRAMO: R.P. N° 86 - CORACEROS LONGITUD: 13.250 KM	HIPOLITO YRIGOYEN	63.251.014,43	4/5/2021	F de T
2021	25	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO R.P. N° 65, TRAMO: GUAMINI, ARROYO VENADO 814.75 KM., LONGITUD 14.75 KM	GUAMINI	70.213.277,51	30/4/2021	F de T
2020	42	Estabilización del Camino 053-04; Tramo: R.P. N° 80 – R.P. N° 86	BENITO JUAREZ	102.585.328,82	3/12/2020	F de T
2020	41	Estabilización del Camino 024-12; Tramo: Estación Primavera – R.P. N° 60	CORONEL SUAREZ	81.266.349,03	3/12/2020	F de T
2020	40	Estabilización del Camino 069-04 y Camino 069-01 – “Camino del Espinillo”; Tramo: R.P. N° 2 a R.P. N° 11,	MAR CHIQUITA	148.467.101,34	3/12/2020	F de T
2020	39	Estabilización del Camino 104-03 (Acceso Uballes); Tramo: R.P. N° 51 – E. Uballes	TAPALQUE	77.218.317,53	3/12/2020	F de T
2020	38	Estabilización de la R.P. N° 50; Tramo: Carlos Casares (R.N. N° 5) - Cadret	CARLOS CASARES	91.966.023,00	3/12/2020	F de T
2020	37	Estabilización de la Ruta Provincial N° 41 y Camino Secundario 020-05; Tramo: R.P. N° 41: Acceso Cementerio – Cruce Camino 020-03; R.S. 020-05: R.P. N° 2 – Camino Vecinal	CASTELLI	76.524.377,44	3/12/2020	F de T
2020	36	Estabilización de la Ruta Provincial N° 20; Tramo: Ciudad de Roque Pérez – Carlos Beguerie	ROQUE PEREZ	128.936.960,78	1/12/2020	F de T
2020	35	Estabilización del Camino 002-02; Tramo: Alberti – Escuela Agraria – Villa María	ALBERTI	121.188.329,75	1/12/2020	F de T
2020	34	Estabilización del Camino 059-06; Tramo: R.P. N° 50 – Fortín Ancha Longitud 10,600 Km	LEANDRO N. ALEM	62.376.856,91	1/12/2020	F de T
2020	33	Estabilización de la Ruta Provincial 20 Tramo: R.P. N° 29 – Limite de Partido	GENERAL PAZ	102.790.858,32	1/12/2020	F de T
2020	32	Estabilización del Camino 072-01 Tramo: Ruta Provincial N° 21 – Limite Partido Merlo	MERLO	39.812.813,01	1/12/2020	F de T
2020	31	Estabilización de la Ruta Provincial N° 31 Tramo: Ruta Provincial N° 51 – Limite de Partido	CARMEN DE ARECO	97.807.033,59	1/12/2020	F de T
2021	48	ESTABILIZACION DE LA R.P. N° 61, TRAMO: ROSAS - NEWTON Y NEWTON - R.P. N° 29, LONGITUD 31,50 KM	LAS FLORES (50%) - GENERAL BELGRANO (50%)	152.899.938,97	16/6/2021	F de T J x C
2021	53	ESTABILIZACION DE LA R.P. N° 70 TRAMO: LAS TOSCAS - MARTINEZ DE HOZ, LONGITUD: 17 KM.	LINCOLN	79.443.452,59	21/6/2021	J x C
2021	41	ESTABILIZACION DEL CAMINO 010-09, TRAMO: R.P. N° 191 - RIO ARRECIFES, LONGITUD: 11,000 KM	ARRECIFES	61.809.657,19	31/5/2021	J x C
2021	24	ESTABILIZADO DE CAMINO, CAMINO 013-01 TRAMO R.P. N° 215 R.P. N° 2, LONGITUD 19.250 KM	BRANSEN	101.632.293,69	30/4/2021	J x C

CANTIDAD DE LICITACIONES	36	
CANTIDAD DE LICITACIONES EN MUNICIPIO K	32,50	90,28%
CANTIDAD DE LICITACIONES EN MUNICIPIO NO K	3,50	9,72%

MONTO TOTAL LICITADO	\$ 3.019.985.013,50	
EN MUNICIPIO K	\$ 2.700.649.640,55	89,43%
EN MUNICIPIO NO K	\$ 319.335.372,96	10,57%